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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1. Identifikačné údaje   
 
Názov stavby     : POZEMNÉ  KOMUNIKÁCIE  V  OBCI  MARHAŇ  
Miesto stavby     : Marhaň 
Katastrálne územie   : Marhaň 
Okres       : Bardejov 
Kraj                         : Prešovský 
 
Druh stavby     : Novostavba, rekonštrukcia 
Stupeň dokumentácie   : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 
 
Stavebník      : OBEC MARHAŇ, obecný úrad, Marhaň 36, 086 45 Marhaň 
 
Projektant      : 4road s.r.o., Ružová 59, 083 01 Sabinov 

         Projektovanie v doprave 
            Ing. František Ondrej  
 
 
 

1.2. BILANCIA PLÔCH ( DĹŽOK ) – VÝMERY 
Spevnená plocha „P1“  ( novostavba )  618 m2 
Chodník „1“  ( rekonštrukcia )     940 m2  
Chodník „2“  ( novostavba )     83 m2 
Chodník „4“  ( novostavba )    149 m2 
Chodník „5“  ( rekonštrukcia )     252 m2 
Autobusová zastávka  ( novostavba )  171 m2 
Verejné osvetlenie  ( novostavba )  230 m 
 

1.3. Predchádzajúce dokumentácie stavby 
Na predmetnú stavbu bola v predchádzajúcom období vypracovaná projektová dokumentácia 

v odlišnom rozsahu riešenia. 
 

1.4. Základné údaje charakterizujúce stavbu 
1.4.1. Stručný popis stavby 

Dôvodom výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch je ich nevy-
hovujúci technický stav, alebo úplná absencia a zámer samosprávy obnoviť ju. V predmetnom území je 
v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto komunikácii a chodníkov.  

Cieľom rekonštrukcie a výstavby je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komu-
nikácií, rekonštruovať a dostavať chodníky, spevnené plochy a autobusovú zastávku a zrevitalizovať zelené 
plochy. 

 
Návrh riešenia pozostáva z tohto stavebno-technického riešenia : 

1. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších 
2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií  
3. Výstavba autobusovej zastávky 
4. Výstavba spevnených plôch 
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5. Výstavba odvodňovacieho potrubia 
6. Prvky zvyšujúce bezpečnosť cestnej premávky ( verejné osvetlenie, oceľové zábradlia, iné ) 
7. Rekonštrukcia a výstavba odvodňovacích zariadení (priekopy, rigoly, lapače splavenín, ...) 
8. Doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia 
9. Výšková úprava poklopov existujúcich šácht a uzáverov 
10. Výstavba obrubníkov 
11. Iné 

 
Súčasťou stavebných činností budú aj stavbou vyvolané prekládky inžinierskych sietí (Verejné osvetle-

nie). Pre odvedenie dažďových vôd z povrchu vozoviek bude vybudované odvodňovacie potrubie v potrebnom 
rozsahu.    

Stavba je členená na stavebné objekty (viď. časť 1.6). 
 
Celková dĺžka navrhovaných chodníkov je 538,90 m 
Celková dĺžka komunikácií je 861,40 m 
Celková dĺžka spevnených plôch je 73,90 m 
 

1.4.2. Plnenie podmienok záverečného stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti 
Nerieši sa. 
 

1.4.3. Variantné riešenie 
Nerieši sa. 
 

1.4.4. Stručná charakteristika územia 
Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Marhaň a tvorí ho územie ohraničené zástavbou ro-

dinných domov, objektov občianskej vybavenosti a pozemkov.  
Stavba sa nachádza v katastrálnom území Marhaň. 
 
Územie má rovinatý charakter so sklonom do 4,0%. 
Miestne komunikácie (ďalej MK) sú čiastočne s bezobrubníkovou úpravou. V danej lokalite absentujú 

komunikácie pre peších resp. sú v nevyhovujúcom stave.  
 

1.4.5. Plánované termíny začiatku a dokončenia výstavby 
Začiatok výstavby je viazaný na získanie všetkých potrebných súhlasov a povolení podľa súčasne plat-

nej legislatívy. Preto je možné hovoriť o predpokladanom začiatku výstavby (nižšie uvádzané termíny sú teda 
len predpokladané a ich dodržanie je možné za toho predpokladu, že všetky skutočnosti potrebné pre riadny 
priebeh realizácie budú vybavované a dodržiavané v zmysle harmonogramu prác, určenom pred samotným 
začatím výstavby).  

 
Termín začatia výstavby:    .......................... 2020 
Termín ukončenia výstavby:   ..........................  2020 
Lehota výstavby:      ..........................  6 mesiace 
 

1.4.6. Zhodnotenie stavebno–technického stavu 
Na základe prevedeného prieskumu súčasného stavu príslušných úsekov miestnych komunikácií ich 

hodnotíme nasledovne: 
-  niveleta komunikácií so sklonom do 5,0%   
- vozovka má šírku medzi obrubníkmi od 2,5 m do 6,0 m 
- chýbajúce chodníky, resp. vo veľmi zlom technickom stave  
- odvodnenie vozoviek je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do obojstrannej zelene resp. 

s odvedením dažďovej vody do potoka 
- chýbajúce obslužnú komunikácie jestvujúcich objektov 
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- nedostatočná organizácia dopravy a chodcov 
 
Kryty MK z asfaltového betónu vykazuje nasledovné poruchy: 
- vyplavenie resp. uvoľnenie kameniva a asfaltového spojiva – spôsobené opotrebovaním mechanic-

kými účinkami vozidiel a klimatických vplyvov 
- otvorená štruktúra a rozpad povrchu vozovky spôsobil na niektorých miestach vznik výtlkov 
- vzniknuté trhliny sú nepravidelné prevažne pozdĺžne ako prejav konštrukčnej poruchy vozovky a na 

niektorých miestach sieťové a mozaikové trhliny ako dôsledok nedostatočnej únosnosti podložia 
- strata drsnosti (vyhladenie povrchu) 
- iné deformácie 
 
Chodníky pre peších: 
- kryt vozovky chodníkov je z liateho asfaltu a z betónových kociek – miestami značne poškodený, 

rozpukaný, chýbajúci 
- šírka chodníkov je premenlivá (1,50 – 3,00m) 
- bariérové napojenie na priechody pre chodcov 
- záhonové obrubníky vyrobené z betónu - poškodené 
- nevyhovujúce situovanie priechodov pre chodcov   
 
Cesta III/3533 je súčasťou cestnej siete SR v smere juh - sever so začiatkom v križovatke s cestou I/21 

v meste Giraltovce okres Svidník a koncom v obci Marhaň okres Bardejov.  
Ide o komunikáciu regionálneho významu s celkovou dĺžkou cca 28,387 km s intenzitou dopravy 

v predmetnom úseku 1446 voz/24 hod. v oboch smeroch podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015.    
 
V mieste navrhovaných autobusových zastávok je cesta vedená v priamej. Výškovo je trasa vedená 

v malom pozdĺžnom sklone v stúpaní smerom na Bardejov.  
V predmetnom úseku je cesta dvojpruhová s jazdnými pruhmi šírky min. 3,25 m. Maximálna dovole-

ná rýchlosť je 50 km/h v obidvoch smeroch. 
 

1.5. Prehľad východiskových podkladov 
Podkladom pre spracovanie tejto dokumentácie boli tieto dokumenty: 
a) Východiskové  podklady a informácie dodané objednávateľom projektovej dokumentácie 
b) Územný plán obce Marhaň 
c) Katastrálna mapa M 1:1000 
d) Polohopisné a výškopisné zameranie 
e) Rokovania a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii 
f) Obhliadka predmetného územia 
 

1.6. Zmeny oproti dokumentácií na územné rozhodnutie 
Nebola spracovaná. 

 
1.7. Členenie stavby na stavebné objekty 

SO 01  Komunikácie a chodníky pre peších 
SO 02  Verejné osvetlenie 
 

1.8. Vecné a časové väzby 
1.8.1. Na okolitú zástavbu 

Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Marhaň a prechádza intravilánom obce v 
priestore ohraničenom oplotením resp. súkromnými a verejnými pozemkami. 

 
1.8.2. Na inžinierske siete 

Po ploche predmetnej stavby sa nachádzajú nadzemné aj podzemné rozvody inžinierskych sieti.  
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UPOZORNENIE : 
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH 

PODZEMNÝCH VEDENÍ  - INŽINIERSKYCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!! 
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ  JE POTREBNE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA. 
 
ZÁKAZ ZRIAĎOVANIA SKLÁDOK MATERIÁLU A ZRIAĎOVANIA STAVEBNÝCH DVOROV POČAS VÝSTAVBY 

NA EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH KÁBLOCH A PROJEKTOVANÝCH TRASÁCH PREKLÁDOK PODZEMNÝCH TELE-
KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ A ZARIADENÍ ! 

 
Realizáciou predmetnej stavby dôjde ku kolízií s jestvujúcimi vedeniami v minimálnom nutnom rozsa-

hu.  
Navrhované inžinierske siete križujúce jestvujúce komunikácie budú v chráničkách umiestnených me-

tódou mikrotunelovania pretláčaním. 
 

1.8.3. Na rozostavané a pripravované nadväzné úseky 
Nerieši sa. 
 

1.8.4. Na priľahlú cestnú sieť 
Realizácia stavby má priamy vplyv na premávku na ceste III/3533, III/3502 a tiež na priľahlých miest-

nych komunikáciách a vjazdoch k objektom. Rušenie verejnej cestnej premávky na spomenutých komuniká-
ciách  bude v krátkodobom rozsahu a to po jednotlivých úsekoch realizovaných v polovičnom profile s uprave-
nou prednosťou v jazde s použitím dočasného dopravného značenia. 

 
1.8.5. Koordinácia so zámermi iných investorov 

V súčasnosti nie je známy zámer iného investora. 
  

1.9. Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní častí stavby do užívania 
Stavba je rozdelená na stavebné objekty. Vzhľadom k tomu je  možné riešiť výstavbu po etapách.  
 

1.10. Prehľad objektov podľa správcov a užívateľov 
SO 01  Komunikácie a chodníky pre peších   ................. obec Marhaň 
SO 02  Verejné osvetlenie        ................. obec Marhaň 
 
 

2. TECHNICKÁ ČASŤ 

2.1. Charakteristika územia stavby 
2.1.1. Zhodnotenie umiestnenia komunikácie a popis staveniska 

Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Marhaň a tvorí ho územie ohraničené zástavbou ro-
dinných domov, objektov občianskej vybavenosti a pozemkov.  

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Marhaň. 
 
Územie má rovinatý charakter so sklonom do 4,0%.  
 
Miestne komunikácie (ďalej MK) sú čiastočne s bezobrubníkovou úpravou. V danej lokalite absentujú 

komunikácie pre peších resp. sú v nevyhovujúcom stave.  
 
Na základe prevedeného prieskumu súčasného stavu príslušných úsekov miestnych komunikácií ich 

hodnotíme nasledovne: 
-  niveleta komunikácií so sklonom do 5,0%   
- vozovka má šírku medzi obrubníkmi od 2,5 m do 6,0 m 
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- chýbajúce chodníky, resp. vo veľmi zlom technickom stave  
- odvodnenie vozoviek je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do obojstrannej zelene resp. 

s odvedením dažďovej vody do potoka 
- chýbajúce obslužnú komunikácie jestvujúcich objektov 
- nedostatočná organizácia dopravy a chodcov 
 
Kryty MK z asfaltového betónu vykazuje nasledovné poruchy: 
- vyplavenie resp. uvoľnenie kameniva a asfaltového spojiva – spôsobené opotrebovaním mechanic-

kými účinkami vozidiel a klimatických vplyvov 
- otvorená štruktúra a rozpad povrchu vozovky spôsobil na niektorých miestach vznik výtlkov 
- vzniknuté trhliny sú nepravidelné prevažne pozdĺžne ako prejav konštrukčnej poruchy vozovky a na 

niektorých miestach sieťové a mozaikové trhliny ako dôsledok nedostatočnej únosnosti podložia 
- strata drsnosti (vyhladenie povrchu) 
- iné deformácie 
 
Chodníky pre peších: 
- kryt vozovky chodníkov je z liateho asfaltu a z betónových kociek – miestami značne poškodený, 

rozpukaný, chýbajúci 
- šírka chodníkov je premenlivá (1,50 – 3,00m) 
- bariérové napojenie na priechody pre chodcov 
- záhonové obrubníky vyrobené z betónu - poškodené 
- nevyhovujúce situovanie priechodov pre chodcov   
 
Cesta III/3533 je súčasťou cestnej siete SR v smere juh - sever so začiatkom v križovatke s cestou I/21 

v meste Giraltovce okres Svidník a koncom v obci Marhaň okres Bardejov.  
Ide o komunikáciu regionálneho významu s celkovou dĺžkou cca 28,387 km s intenzitou dopravy 

v predmetnom úseku 1446 voz/24 hod. v oboch smeroch podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015.    
 
V mieste navrhovaných autobusových zastávok je cesta vedená v priamej. Výškovo je trasa vedená 

v malom pozdĺžnom sklone v stúpaní smerom na Bardejov.  
V predmetnom úseku je cesta dvojpruhová s jazdnými pruhmi šírky min. 3,25 m. Maximálna dovole-

ná rýchlosť je 50 km/h v obidvoch smeroch. 
 

Existujúce rozvody a zariadenia 
Po ploche predmetnej stavby sa nachádzajú nadzemné aj podzemné rozvody inžinierskych sieti.  

 
UPOZORNENIE : 
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH 

PODZEMNÝCH VEDENÍ  - INŽINIERSKYCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!! 
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ  JE POTREBNE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA. 
 
ZÁKAZ ZRIAĎOVANIA SKLÁDOK MATERIÁLU A ZRIAĎOVANIA STAVEBNÝCH DVOROV POČAS VÝSTAVBY 

NA EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH KÁBLOCH A PROJEKTOVANÝCH TRASÁCH PREKLÁDOK PODZEMNÝCH TELE-
KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ A ZARIADENÍ ! 

 
Realizáciou predmetnej stavby dôjde ku kolízií s jestvujúcimi vedeniami v minimálnom nutnom rozsa-

hu.  
Navrhované inžinierske siete križujúce jestvujúce komunikácie budú v chráničkách umiestnených me-

tódou mikrotunelovania pretláčaním. 
 
Ochranné pásma inžinierskych sietí: 
cesta III. triedy  ....................................... 20m od osi cesty 
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miestna komunikácia I. a II. triedy ......... 15m od osi cesty 
elektrické vedenie VVN .......................... 15m od okraja vodiča  
elektrické vedenie VN a NN  ................... 10m od okraja vodiča 
VTL do DN 200, STL plynovod  ................ 4m od osi potrubia 
kanalizácia  .............................................   3m od okraja potrubia 
vodovodné potrubie  ..............................   2m od okraja potrubia 
diaľkový kábel  ........................................   2m od osi vedenia 
kábelové vedenie všetkých druhov.........   1m od osi vedenia  
 
Po ploche navrhovanej aktivity sa nenachádzajú dreviny, ktoré tvoria prekážku vo výstavbe.     
 

2.1.2. Uskutočnenie prieskumov a z nich vyplývajúce dôsledky na návrh trasy  
 
Z možných prieskumov bol pre potreby tejto stavby vykonaný : 
- Podrobná obhliadka terénu 
 
Podrobná obhliadka terénu bola zameraná na spresnenie rozsahu výstavby a zásahov do územia, stav 

konštrukcie vozovky jestvujúcich komunikácií a technických zariadení. 
 

2.1.3. Použité mapové a geodetické podklady 
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby bolo územie stavby podrobne zamerané, čoho vý-

sledkom je polohopisné a výškopisné zameranie spracované do účelovej mapy v mierke 1:500. Meračský ela-
borát zodpovedá skutkovému stavu v roku 08/2015 až 07/2019.  

Nadzemné inžinierske siete boli zamerané na základe viditeľných znakov a zariadení v teréne. Podzem-
né inžinierske siete boli orientačne zakreslene z podkladov správcov. Existenciu a priebeh inžinierskych sieti 
potvrdili správcovia písomne.    

Ako podklad pre prehľadnú situáciu boli použité letecké fotogrametrické snímky. 
 

2.1.4. Príprava na výstavbu 
Pozemky na ktorých je stavba situovaná sú vo vlastníctve obce Marhaň. 

 
Nachádzajú sa v katastrálnom území Marhaň. 
 
Pred samotnou výstavbou je potrebné odstrániť prekážky vo výstavbe. 
 
Stavebný dvor a zariadenie staveniska je možné zriadiť v tesnej blízkosti stavby (skládka materiálov, 

odstavovanie vozidiel stavby) na pozemku mesta po predchádzajúcej dohode s vedením obce.  
 
Realizáciou predmetnej stavby a príslušných objektov dôjde ku kolízií s jestvujúcimi vedeniami 

v minimálnom nutnom rozsahu. Tie je potrebné chrániť pred fyzickým poškodením uložením do chráničiek 
alebo preložiť do nových trás. Ochrana a preložky inžinierskych sieti budú riešené ako samostatné objekty. 

 
Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými prá-

cami a prácami na stavebných objektoch 
Ich množstvá sú uvedené v časti ZVÄZOK 4 CENOVÁ ČASŤ vo výkaze výmer. 
 
Vybúrané materiály (makadam, štrk, štrkopiesok) z existujúcich vozoviek, navrhujeme znovu použiť na 

zlepšenie podložia pod navrhovanými vozovkami resp. na zásypy rýh po preložkách IS.    
 
Odpady vzniknuté počas výstavby odporúčame predovšetkým zhodnotiť, alebo odovzdať na zhodnote-

nie, resp. zneškodnenie oprávneným subjektom (v blízkosti sú skládka odpadov Ražňany 3 km pre nie nebez-
pečné odpady a skládka Žakovce 65 km pre nebezpečné odpady).  
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Od zhotoviteľa stavby sa požaduje, aby : 
- na požiadanie pri odovzdaní stavby do užívania dokladoval spôsob nakladania s odpadmi, ktoré re-

alizáciou stavby vznikli. 
- nedochádzalo k zmiešavaniu nie nebezpečného s nebezpečným stavebným odpadom 
 
Počas realizácie a v čase užívania stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpa-

dového hospodárstva.    
 
Odpady zaraďujeme podľa Katalógu odpadov (vyhláška č.365/2015 Z.z. Ministerstva životného pro-

stredia SR) do kategórie O (ostatné) a N (nebezpečné). 
Odpad č.150101 / 150102 - obaly z papiera a lepenky / obaly z plastov kategória odpadu ostatný vznik-

ne pri vyprázdnení stavebných materiálov z obalov. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný 
odpad 

Odpad č. 170101  - Betón, z demolácie priekop, rigolov, kanalizačných šácht, podkladných vrstiev. Lik-
vidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný odpad. 

Odpad č. 170301  - Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht, kategória odpadu N, vznikne pri vý-
stavbe technickej infraštruktúry, vybúraní jestvujúcich vozoviek. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nebez-
pečný odpad, alebo po odstránení frézovaním na recykláciu do nových asfaltobetónových zmesí. 

Odpad č. 170302  - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301. Likvidáciu odporúčame na skládku 
pre nie nebezpečný odpad. 

Odpad č. 170107  - Zmesi betónu, tehál, kategória odpadu ostatný vznikne pri výstavbe technickej in-
fraštruktúry. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný odpad. 

Odpad č. 170405 – Železo a oceľ. Likvidáciu odporúčame do výkupne kovošrotu. 
Odpad č. 170411 – Káble iné ako uvedené v 17 04 10. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie ne-

bezpečný odpad. 
Odpad č. 170504 – Zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky. Likvidáciu odporúčame na 

skládku pre nie nebezpečný odpad. 
Odpad č. 170506 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategória odpadu ostatný vznikne pri 

výkopových prácach rýh ako vytlačená zemina, ktorá vo výkope bude nahradená pieskovým lôžkom a obje-
mom potrubia. Odpad bude vyvezený na parcely v rámci staveniska a môže byť využitý na zásyp jestvujúcich 
nerovností terénu. 

V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa za-
bezpečiť realizáciu prác rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri 
práci. 

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti 
na okolie stavby. 

 
2.2. Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno - technické riešenie stavby 
2.2.1. Zdôvodnenie urbanistického, výtvarného a stavebno - technického riešenia stavby 

Navrhovaná výstavba v princípe kopíruje pôvodne smerové aj výškové vedenie so zreteľom na zvýšenie 
plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, na zvýšenie bezpečnosti pohybu chodcov, pohybu osôb so zníženou 
schopnosťou pohybu a na zlepšenie ostatných technických podmienok (hluk, emisie a i.).  

Smerové vedenie trás komunikácií pozostáva z priamych úsekov doplnenými prostými kružnicovým ob-
lúkmi a oblúkmi s prechodnicami v tvare klotoidy. Chodníky sú vo väčšine naviazané na okraj vozovky miest-
nych komunikácií, čiastočne sú trasované samostatne. 

Výškové vedenie všetkých komunikácií rešpektuje umiestnenie jestvujúcich vjazdov na pozemky, na 
parkoviská a k prevádzkam s dodržaním podmienky o minimálnych pozdĺžnych sklonoch a spôsobu odvodnenia 
povrchu vozovky. Priestorová poloha rekonštrukcie je teda daná vo väčšine skutkovým stavom priľahlých ob-
jektov ako aj samotných komunikácií. Použitie materiálov je prerokované a odsúhlasené objednávateľom PD – 
obec Marhaň. 

Pri návrhu objektov boli volené konštrukčné prvky splňujúce nielen kvalitatívne kritéria, ale aj estetické 
požiadavky.  
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Povrch chodníkov navrhujeme zo zámkovej betónovej dlažby v kombinovanom farebnom prevedení 
s dôrazom na estetiku a zvýšenie bezpečnosti v bezprostrednom kontakte s cestou.    

Pre potreby stavby sa využije pozemok trvalého záberu a pozemky pre zriadenie staveniska. Od dodá-
vateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti /hlučnosť, praš-
nosť, exhaláty, vibrácie/ na okolie miesta stavby. 

 
2.2.2. Úpravy plôch 

Všetky výstavbou dotknuté nezastavané jestvujúce a navrhované plochy budú uvedené do pôvodného 
stavu. Svahy budovaných násypov telies cestných komunikácií budú zazelenené vysiatím trávy. 

 
2.2.3. Starostlivosť o životné prostredie 

Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s cestným telesom v určitých 
úsekoch. Preto je potrebné pre potreby stavby využívať podľa možnosti v maximálnej miere pozemok trvalého 
záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti 
na okolie stavby.  

Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný odstrániť všetok prebytočný stavebný materiál. Po-
čas realizácie stavebných prác je zhotoviteľ povinný priebežne odstraňovať vznikajúci odpad, vrátane komu-
nálneho odpadu, jeho odvozom na určené, riadené skládky. Odpad vznikajúci z prevádzky na komunikácií bude 
odstraňovať správca komunikácie, resp. organizácia poverená údržbou cesty. 

 
2.2.4. Zabezpečenie bezpečnosti dopravy 

Na zabezpečenie bezpečnosti pohybu chodcov budú prispievať aktívne prvky ako sú: 
- Výstavba chodníkov pre chodcov 
- Verejné osvetlenie  
- osadenie oceľového zábradlia 
 
Navrhované trvalé dopravné značenie je odsúhlasené Policajným zborom SR. 
 
Stavba sa bude realizovať počas premávky na priľahlých komunikáciách  (cesty III. triedy, miestne 

a účelové komunikácie). 
  
Počas výstavby bude čiastočne krátkodobo znemožnený vstup na  okolité priľahlé pozemky v priestore 

stavby.  
Rušenie verejnej cestnej premávky na predmetných komunikáciách bude v krátkodobom rozsahu s po-

užitím dočasného dopravného značenia. 
 

2.2.5. Ochrana podzemných kovových zariadení 
V PD nebolo požadované spracovanie korózneho a geoelektrického prieskumu. Všeobecne sa však 

odporúča použitie nekovových materiálov na výstavbu inžinierskych sietí. V prípade použitia kovových je po-
trebné izoláciu zosilniť. Na Ž-B konštrukciách previesť základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov „stupeň 3“, t.j. primárna a sekundárna ochrana, bez pripojenia výstuže a jej vyvedenia na 
povrch konštrukcie. 

 
2.2.6. Zariadenie civilnej obrany a protipožiarnych zabezpečení stavby 

Stavba vzhľadom na svoj charakter a konštrukciu nevyžaduje návrh zariadení civilnej obrany a protipo-
žiarne zabezpečenie. 

 
2.2.7. Vplyv na letovú prevádzku 

Maximálna nadmorská výška stavby je 207,00 m.n.m.   
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2.3. Hlavné stavebné práce 
2.3.1. Zemné práce 

Zemné práce na objekte budú pozostávať z odstránenia vrstvy vegetácie (odhumusovania v hrúbke 100 
mm), výmeny (zlepšenia) podložia, zriadenie násypu a výkopu cestného telesa a vybudovania pláne pod vozov-
kou a ohumusovania v hrúbke 100 mm. 
 

Inžinierko-geologický prieskum nebol vykonaný. 
Vzhľadom k tomu navrhujeme zeminu v podloží vymeniť (zlepšiť) a nahradiť ich vhodnými zeminami.  
Pred samotnou realizáciu prác je potrebné stanoviť skúškou na mieste v teréne hodnotu únosnosti 

podložia. Minimálna únosnosť podložia má byť 30 Mpa (chodníky), 50 Mpa (spevnené plochy), na úrovni 
konštrukčnej pláne. 

 
Pri zemných prácach súvisiacich s výmenou podložia a pri výbere vhodného násypového materiálu je 

nutné postupovať podľa doporučení  inžiniersko-geologického prieskumu. 
     
Prebytočné zeminy sa použijú v rámci stavby. 
 
Najmenšia hodnota miery zhutnenia na pláni pod vozovkou 
- súdržné zeminy DPS=102% 
- nesúdržné zeminy  Id=85 

 
Najmenšia hodnota miery zhutnenia násypov do výšky 10,0 m je DPS= 95%.  
 
V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí sa nesmie používať vibračný valec. 
 

2.4. Odvodnenie 
Zrážková voda z povrchu vozovky bude odvedená základným 2%-ným jednostranným sklonom a po-

zdĺžnym sklonom komunikácií takto: 
 
Spevnená plocha „P1“ 
- Do okolitej širokej zelene 
 
Vetva „A“ 
- Cez nespevnenú časť krajnice do priľahlého potoka a do okolitej širokej zelene 
 
Vetva „B“ 
- Cez nespevnenú časť krajnice do okolitej širokej zelene 
 
Vetva „C“ 
- Cez nespevnenú časť krajnice do priľahlej súbežnej odvodňovacej priekopy 
 
Odvodnenie pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrviny do okolitého 

terénu. 
 
Zrážková voda z povrchu chodníkov bude odvedená 2%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom takto: 
- Chodník „1“ na vozovku priľahlej cesty III/3533 cez uličné vpusty do existujúcej dažďovej kanalizá-

cie 
- Chodník „2“ na vozovku priľahlej cesty III/3533 cez uličné vpusty do existujúcej dažďovej kanalizá-

cie 
- Chodník „4“ cez nespevnenú časť krajnice do priľahlého potoka 
- Chodník „5“ do okolitej širokej zelene 
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Odvodnenie pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrviny do okolitého 
terénu. 

 
2.5. Zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom 

Stavba nemá dopravné obslužné zariadenia a preto nie je potrebné zabezpečiť ich zásobovanie vodou, 
teplom, plynom a palivom.  

 
2.6. Rozvod elektrickej energie 

V rámci stavby vyžaduje pripojenie na elektrickú sieť verejné osvetlenie. Spôsob a miesta napojenia sú 
riešené samostatnými stavebnými objektami. 

 
2.7. Osvetlenie 

Projekt rieši výstavbu verejného osvetlenia pri existujúcom chodníku – rieši samostatný stavebný ob-
jekt. 

 
2.8. Slaboprúdové rozvody 

- Osvetlenie prechodu pre chodcov 
 

2.9. Stavenisko a realizácia stavby 
Stavebný dvor a zariadenie staveniska je možné zriadiť v tesnej blízkosti stavby (skládka materiálov, 

odstavovanie vozidiel stavby) na pozemku mesta Hanušovce nad Topľou po predchádzajúcej dohode 
s vedením obce.  

 
Postup výstavby: 
 
- vytýčenie smerového vedenia trás a obvodu staveniska 
- odstránenie vegetácie v hrúbke 100 mm 
- vybúranie existujúcej vozovky komunikácií a chodníkov v potrebnom rozsahu 
- výstavba odvodňovacieho potrubia 
- úprava (zlepšenie) podložia 
- výstavba telesa komunikácii 
- výstavba pláne a jej zhutnenie 
- výstavba pozdĺžnej drenáže 
- pokládka podkladových vrstiev vozovky 
- osadenie obrubníkov 
- osadenie palisád 
- osadenie odvodňovacieho rigola 
- výstavba schodiska 
- osadenie zábradlia 
- rekonštrukcia lapača splavenín 
- zriadenie vodorovného a zvislého dopravného značenia 
- úprava zelených pásov ohumusovaním a osiatím trávneho semena 
 
Pri vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach existujúcich vedení je bezpodmienečne nut-

né dodržiavať podmienky pre výkon stavebných prác v ochrannom pásme!!! 
 

2.10. Požiadavky na doplňujúce prieskumy a projektové práce 
Nerieši sa. 

 
 
Sabinov, júl 2019                                                  Vypracoval: Ing. František Ondrej 


