

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Marhaň**
Sídlo: Marhaň 36, 086 45 Marhaň
IČO: 00322377
DIČ: 2020778903
Štatutárny zástupca: Jozef Kuziak – starosta obce
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: Jozef Kuziak – starosta obce
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Miroslav Rebej, stavebný dozor
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK64 0200 0000 003939648751
SWIFT:
Tel.: +421 547393222
Fax: +421547781022
E-mail: obecmarhan@azet.sk
Webová stránka: www.obecmarhan.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **GMT projekt, spol. s r.o.**
Sídlo: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
IČO: 36 484 971
DIČ: 20 200 291 54
IČ pre DPH: SK20 200 291 54
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. arch. Slavomír Gmitter
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. arch. Slavomír Gmitter
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK43 0200 0000 0028 1568 9856
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 051/7495988
Fax: 051/7495988
E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk
Webová stránka: www.gmtprojekt
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň**“.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
 - pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
 - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
 - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.
 - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z:
 - Operačný program: **OP KŽP**
 - Kód výzvy: **OPKZP-PO4-SC431-2017-19**
 - b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň**“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov,
 - c) PD,
 - d) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
 - e) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.

- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III **Predmet zmluvy**

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň**“, ktorá bola povolená Stavebným povolením č. 113/2017/110/Ha27-02 zo dňa 29.03.2017, vydaným Obec Sveržov, ako príslušným stavebným úradom.
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v PD,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplýva z projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK IV **Rozsah a obsah predmetu zmluvy**

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „Zovo“).

- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia:
- identifikačné údaje subdodávateľa: EKOMOS s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov, IČO: 31662340, predmet subdodávky: UK (18,22 %),
údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa: Ing. Jaroslav Vongrej, bytom Jána Kostru 6355/69, 080 06 Ľubotice, nar. 20.02.1961, Doc. Ing. Peter Skok, CSc., bytom Jiráskova 12455/53, 080 05 Prešov, nar. 08.12.1957.
 - identifikačné údaje subdodávateľa: ELAZ s.r.o., Horská 4, 080 01 Prešov, IČO: 47418044, predmet subdodávky: ELI (0,05 %).
údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa: Ján Černický, konateľ, nar. 18.03.1957, bytom Horská 14084/4, 08001 Prešov.
- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.

- 5.6 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.7 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytie a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.8 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.11 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.12 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.13 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.15 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.17 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

- 5.18 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaníach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.19 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.24 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo výške 100,00 % celkovej zmluvnej ceny uvedenej v článku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou č. 11-312631.

ČLÁNOK VI

Odobzanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 3 sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.

- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatelom.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovoľene nepozmenil Výkaz výmer.

- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
178 900,95 € bez DPH, slovom: jednostosedemdesiatosemtisíc deväťsto eur a 95/100
35 780,19 € DPH 20%, slovom: tridsaťpäťtisíc sedemstoosemdesiat eur a 19/100
214 681,14 € s DPH, slovom: dvestoštrnásťtisíc šesťstoosemdesiatjeden eur a 14/100
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z rozpočtu EÚ – v prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený.
- 8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy
- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.
- 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.

- 8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca..
- 8.11 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.12 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.13 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.14 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.

- 8.15 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX Závazky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviazuje, na základe výzvy verejného obstarávateľa (Objednávateľa), zložiť **depozit 10 %** z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa), a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XIII. tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela, uplynutí záručnej doby na dielo a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa, ku dňu uplynutia záručnej doby, a to na účet zhotoviteľa, č.ú.: IBAN: SK43 0200 0000 0028 1568 9856 /*doplní uchádzač*/ bezodkladne v lehote najneskôr do 10 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľovi, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.6 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.

9.10 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie vid'. PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
 - odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do ...125..... kalendárnych dní od začatia realizácie stavebného diela**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nespĺní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odobzдание a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
 - podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
 - a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,

- b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
- c) elaborát kvality,
- d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
- e) stavebné denníky,
- f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
- g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
- h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
- i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľ upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebného dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré

by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.

- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV **Kontaktné osoby**

- 14.1 Oprávnení jednáť vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Jozef Kuziak	Starosta obce	0903 739 322

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Ing. arch. Slavomír Gmitter	konateľ	051/7495988 sekretariat@gmtprojekt.sk

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednáť v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV **Zmluvné pokuty**

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 300 € za každý deň omeškania.
 - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
 - 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
 - 15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania..
 - 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.

- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvoianá inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ

preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Oprávnení kontrolní zamestnanci

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 19.2 Oprávnení zamestnanci sú najmä:
- a) poverení zamestnanci MŽP SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi.
- 19.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

ČLÁNOK XX

Záverečné ustanovenia

- 20.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenu aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
 - b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
 - c) nastala účinnosť zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva o NFP“), pričom v prípade poskytnutia len čiastočného NFP alebo NFP len na určitý rozsah Diela v zmysle účinnej Zmluvy o NFP táto Zmluva nadobudne účinnosť len vo vzťahu k tomu rozsahu Diela písomne dohodnutému Zmluvnými stranami, ktorý rozsah vyplýva zo Zmluvy o NFP/ktorý rozsah kryje poskytnutý NFP, ak tento rozsah je riadne oddeliteľný od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne účinnosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
- 20.3 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.
- 20.4 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 20.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárných orgánov.
- 20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné

- vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.8 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.10 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Marhani

dňa 21. 8. 2018

Za objednávateľa:



Jozef Kuziak, starosta
Obec Marhaň



V Bardejove

dňa 20. 8. 2018

Za zhotoviteľa:

GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 484 971

Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
GMT projekt, spol. s r.o.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1: nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;
- príloha č. 2: časový, vecný harmonogram postupu prác;
- príloha č. 3: poisťna zmluva zhotoviteľa;

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň

Objekt:

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	178 900,95
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	35 780,19
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	214 681,14
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 484 971 2

stavba:Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň

Rekapitulácia

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
KSB	zateplenie obvodového plášťa	59 690,59	11 938,12	71 628,71
	výmena otvorových konštrukcii	42 448,92	8 489,78	50 938,70
	zateplenie strešného plášťa	9 272,53	1 854,51	11 127,04
	UK	32 598,45	6 519,69	39 118,14
	rampa	923,74	184,75	1 108,49
	ELI	8 145,06	1 629,01	9 774,07
	bleskozvod	3 775,00	755,00	4 530,00
	VZT	22 046,66	4 409,33	26 455,99
spolu		178 900,95	35 780,19	214 681,14



[Handwritten signature]
GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. GNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 484 971

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň	JKSO	
Názov objektu	KSB ASR - zateplenie obvodového plášťa	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1		8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2		9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3		10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4		11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5				17	Ostatné 0,00
6				18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 59 690,59	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 59 690,59
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % 59 690,59 DPH 11 938,12
Zhotoviteľ	GMT projekt, spol. s r.o. Nám. SNP 1 085 01 BARDEJOV IČO: 36 484 971 [2]	26 Cena s DPH (r. 23-25) 71 628,71
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kízavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň
Objekt: KSB ASR - zateplenie obvodového plášťa
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	52 970,93
2	Zakladanie	815,36
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	401,56
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	45 240,66
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 005,56
99	Presun hmôt HSV	507,79
PSV	Práce a dodávky PSV	6 719,66
764	Konštrukcie klampiarske	5 037,01
766	Konštrukcie stolárske	1 417,30
783	Dokončovacie práce - nátery	265,35
	<u>Celkom</u>	<u>59 690,59</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň
 Objekt: KSB ASR - zateplenie obvodového plášťa
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				52 970,93
	D		2	Zakladanie				815,36
1	K	005	285377111	Stužujúce ťahadlá z ocele priemeru od 0 do 20 mm	m	16,000	46,44	743,04
2	K	005	285947311	Napnutie ťhá z betonárskej ocele akéhokoľvek priemeru pri predpísanej únosnosti do 0, 20 MN	ks	16,000	4,52	72,32
	D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				401,56
3	K	014	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	79,360	5,06	401,56
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45 240,66
4	K	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	52,490	10,11	530,67
5	K	014	622422131	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II - 10% škrabaných	m2	524,900	2,25	1 181,03
6	K	011	622464232	Vonkajšia omietka stien silikát -silikonová	m2	722,011	11,69	8 440,31
7	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	85,145	19,27	1 640,74
8	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	81,080	4,95	401,35
9	K	011	625251450	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm PERIMETER) vr.lišt	m2	9,125	20,20	184,33
10	K	011	625251456	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm (EPS-PERIMETER), vr.lišt	m2	46,770	30,95	1 447,53
11	K	011	625251600	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, vr.lišt	m2	545,460	51,05	27 845,73
12	K	011	625251611	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie, vr.lišt	m2	114,721	31,11	3 568,97
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 005,56
13	K	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	809,754	1,90	1 538,53
14	K	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	1 619,508	1,35	2 186,34
15	K	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	809,754	1,21	979,80
16	K	011	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	32,000	5,10	163,20
17	K	013	978036121	Otlčenie sfacktených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	524,900	0,20	104,98
18	K	013	9780HZZ	Demontáž a spätná montáž pôv.prvky na fasade ,rozody LJK,svietidla ,tabuľky a pod. /	HZZ	74,000	10,50	777,00
19	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,709	8,02	37,77
20	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,709	5,37	25,29
21	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,709	11,14	52,46
22	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	47,090	0,31	14,60
23	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,709	8,07	38,00
24	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,836	0,90	16,95
25	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií , ostatné	t	4,709	15,00	70,64
	D		99	Presun hmôt HSV				507,79
26	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	72,542	7,00	507,79

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 719,66
	D		764	Konštrukcie klampiarske				5 037,01
27	K	764	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách -0,00298t	m	30,200	0,90	27,18
28	K	764	764352427	Žľaby z plechu povrch.uprav , pododkvapové polkruhové vr.hakov ,čiel r.š. 330 mm	m	122,200	23,08	2 820,36
29	K	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	122,200	0,90	109,98
30	K	764	764430460	Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch.uprav vrátane rohov r.š. 740 mm	m	30,200	28,85	871,27
31	K	764	764454456	Zvodové rúry z plechu povrch.uprav , kruhové priemer 150 mm vr.kolien a objímok	m	44,500	24,14	1 074,23
32	K	764	764454805	Demontáž odpadových rúr kruhových, vr kolien.objímok -0,00285t	m	44,500	0,90	40,05
33	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,431	1,90	93,92
	D		766	Konštrukcie stolárske				1 417,30
34	K	766	766421222	Montáž obloženia podhľadov	m2	61,000	9,00	549,00
35	M	MAT	6119166501	Obloženie drevené	m2	67,100	9,50	637,45
36	K	766	766421811	Demontáž obloženia podhľadu -0,02400t	m2	61,000	3,60	219,60
37	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,061	0,80	11,25
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				265,35
38	K	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	61,000	4,35	265,35
				<u>Celkom</u>				<u>59 690,59</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň	JKSO	
Názov objektu	KSB ASR výmena otvorových konštrukcií	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1		8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2		9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3		10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5				17	Ostatné 0,00
6				18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 42 448,92	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 42 448,92
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis		25 20 % 42 448,92 DPH 8 489,78
Zhotoviteľ	GMT projekt, spol. s r.o. Nám. SNP 1 085 01 BARDEJOV IČO: 36 484 971 [2]	26 Cena s DPH (r. 23-25) 50 938,70
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kízavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň
Objekt: KSB ASR výmena otvorových konštrukcii
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	5 446,66
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 748,97
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 649,66
99	Presun hmôt HSV	48,03
PSV	Práce a dodávky PSV	37 002,26
764	Konštrukcie klampiarske	1 338,59
766	Konštrukcie stolárske	34 984,36
767	Konštrukcie doplnkové kovové	292,04
784	Dokončovacie práce - maľby	387,27
	<u>Celkom</u>	<u>42 448,92</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň
 Objekt: KSB ASR výmena otvorových konštrukcií
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 446,66
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 748,97
1	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	397,580	1,89	751,43
2	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	153,068	13,05	1 997,54
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 649,66
3	K	013	967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	153,068	5,10	780,65
4	K	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti -0,01200t	ks	40,000	0,30	12,00
5	K	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	0,49	5,39
6	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, -0,06200t	m2	129,040	5,99	772,95
7	K	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	26,290	1,65	43,38
8	K	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,940	16,44	64,77
9	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	17,873	8,02	143,34
10	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	17,873	5,37	95,98
11	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,873	11,14	199,11
12	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	178,730	0,31	55,41
13	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,873	8,07	144,24
14	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	71,492	0,90	64,34
15	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií , ostatné	t	17,873	15,00	268,10
	D		99	Presun hmôt HSV				48,03
16	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	6,861	7,00	48,03
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				37 002,26
	D		764	Konštrukcie klampiarske				1 338,59
17	K	764	764410460	Oplechovanie parapetov z plechu povrch , vrátane rohov	m	77,500	15,95	1 236,13
18	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov -0,00135t	m	77,500	1,00	77,50
19	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,136	1,90	24,96
	D		766	Konštrukcie stolárske				34 984,36
20	M	MAT	61141PLO001	Pastové okna roz.2400x2150 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	15,000	928,81	13 932,15
21	M	MAT	61141PLO002	Pastové okna roz.2100x1500 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	7,000	567,13	3 969,91
22	M	MAT	611OP0003	Plastové okno OS1 roz. 1200x950 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	6,000	189,30	1 135,80
23	M	MAT	61141PLO004	Pastové okno roz.850x850 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	2,000	124,35	248,70
24	M	MAT	611OP0005	Plastové okno roz.1450x1750 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	1,000	409,36	409,36
25	M	MAT	611OP0006	Plastové okno roz. 600x850 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	2,000	105,78	211,56
26	M	MAT	611OP0007	Plastové okno roz.1950x1300 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	7,000	439,54	3 076,78

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	M	MAT	61141PLO015	Plastová stena celk.roz.2450x2300 mm s 2 kr. roz.1600x2000 mm s osadením	ks	2,000	2 189,20	4 378,40
28	M	MAT	61141PL002	Plastové dvere vnút. roz.900x1970 mm s osadením	ks	1,000	745,56	745,56
29	M	MAT	61141PL003	Plastová stena celk.roz.2200x2450s 2 kr.dv. roz.1400x2000 s osadením	ks	1,000	2 011,69	2 011,69
30	M	MAT	61141PL004	Plastové dvere vonk. roz.1100x1970 mm s osadením	ks	1,000	795,30	795,30
31	M	MAT	61141PL005	Plastová stena celk.roz. 2000x2450 s 2 kr.dv. roz.1300x2000 mm s osadením	ks	1,000	1 995,30	1 995,30
32	M	MAT	61141PL006	Plastová stena celk.roz. 2200x2150 mm s osadením	ks	1,000	1 796,20	1 796,20
33	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	347,067	0,80	277,65
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				292,04
34	K	767	767662121	Demontáž a spätná montáž mreží s upravou pre kotvenie	m2	11,025	26,20	288,86
35	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,889	1,10	3,18
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				387,27
36	K	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	153,068	0,68	104,09
37	K	784	784453275	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné	m2	153,068	1,85	283,18
				<u>Celkom</u>				<u>42 448,92</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň	JKSO	
Názov objektu	KSB ASR zateplenie strešného plášt'a	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1		8	Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		11		0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5					17 Ostatné	0,00
6					18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	9	272,53	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnosť	0,00
				19	VRN (r. 13-18)	0,00
				22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 %
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 %
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Dodávky objednávateľa
		28 Kízavá doložka
		29 Zvýhodnenie + -



GMT projekt, spol. s r.o.
 Nám. SNP 1
 085 01 BARDEJOV
 IČO: 36 484 971 [2]

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň
Objekt: KSB ASR zateplenie strešného plášťa
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	55,56
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	55,56
PSV	Práce a dodávky PSV	9 216,97
713	Izolácie tepelné	9 216,97
	<u>Celkom</u>	<u>9 272,53</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň
Objekt: KSB ASR zateplenie strešného plášt'a
Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				55,56
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				55,56
1	K	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	277,820	0,20	55,56
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 216,97
	D		713	Izolácie tepelné				9 216,97
2	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	555,640	1,05	583,42
3	M	MAT	6314150320	Tepelné izolácie- minerálna izolácia -hr.180mm	m2	583,422	14,58	8 506,29
4	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	90,897	1,40	127,26
				<u>Celkom</u>				<u>9 272,53</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň	JKSO	
Názov objektu	KSB - UK	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1		8	Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		11		0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5					17 Ostatné	0,00
6					18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	32 598,45	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	32 598,45	
Objednávateľ		24 20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis		25 20 %	32 598,45 DPH	6 519,69
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	39 118,14	
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty		
	AMIT projekt, spol. s r.o. Nám. SNP 1 085 01 BARDEJOV IČO: 36 484 971 [2]	27 Dodávky objednávateľa	0,00	
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Kízavá doložka	0,00	
		29 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň
Objekt: KSB - UK
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 241,26
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 241,26
D1	Práce PSV	30 570,87
D2	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	261,21
D3	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	9 287,12
D4	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	3 633,76
D5	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	3 980,01
D6	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	2 427,29
D7	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	10 255,29
D8	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	241,50
D9	NÁTERY	484,69
D10	Montážne práce	786,32
	<u>Celkom</u>	<u>32 598,45</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň

Objekt: KSB - UK

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 241,26
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 241,26
1	K	013	9780HZS02	Ostatné práce , pomocné práce - sekacie pri rozvodoch UK	HZS	90,000	10,50	945,00
2	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,456	8,02	43,76
3	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,456	5,37	29,30
4	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,456	11,14	60,78
5	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,560	0,31	16,91
6	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,456	8,07	44,03
7	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,824	0,90	19,64
8	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	5,456	15,00	81,84
	D		D1	Práce PSV				30 570,87
	D		D2	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				261,21
9	K	PK	713TUBOT07	Montáž tep.iz. potrubia TUBOLIT DG	m	53,000	1,20	63,60
10	M	MAT	713TUBOT001	Tep.iz. potrubia hr.30 mm, 35x30 pre oceľ DN25	m	12,000	3,03	36,36
11	M	MAT	713TUBOT05	Tep.iz. potrubia hr.30 mm TUBOLIT DG 48x30 pre oceľ DN40	m	6,000	4,30	25,80
12	M	MAT	713TUBOT03	Tep.iz. potrubia hr.30 mm TUBOLIT DG 42x30 pre oceľ DN32	m	35,000	3,87	135,45
	D		D3	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				9 287,12
13	K	PK	731200826	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35600t	ks	3,000	40,00	120,00
14	K	PK	1	Montáž kotla Buderus GB 162-35	ks	2,000	198,00	396,00
15	K	PK	7096708	Montáž odťahu spalín	ks	1,000	156,50	156,50
16	M	MAT	300084660	Digitálny ekvitermický regulátor Logamatic 4121	ks	1,000	814,30	814,30
17	M	MAT	5016971	Kaskádový modul FM 456	ks	1,000	195,20	195,20
18	M	MAT	5016973	Rúra odvodu spalín DN125, 1000 mm	ks	1,000	28,00	28,00
19	M	MAT	5016973.1	Snímač teploty FV/FZ	ks	1,000	26,93	26,93
20	M	MAT	5016973.2	Neutralizačné zariadenie NE 0.1 vrátane náplne	ks	1,000	435,22	435,22
21	M	MAT	541044115220	BUDERUS Závesný kondenzačný plynový turbo kotol s keramickým horákom Logamax plus GB 162 - 35, 5,8 - 32,7 kW	ks	2,000	2 950,00	5 900,00
22	M	MAT	630159780	Buderus, súprava gufových kohútov pre pripojenie vyk.okruhu HKA DN25	ks	2,000	50,21	100,42
23	M	MAT	630159780.1	Diaľkové ovládanie BFU	ks	2,000	82,66	165,32
24	M	MAT	7095368	Buderus, plynový gufový kohút GA-BS	ks	2,000	36,52	73,04
25	M	MAT	7096708	Koleno spalínové DN 125, 87 st. vnútorné	ks	1,000	16,90	16,90
26	M	MAT	7099089	Buderus, vypúšťací lievik so sífónom G-TA	ks	2,000	18,97	37,94
27	M	MAT	87096410	Rúra odvodu spalín DN 125, 2000 mm	ks	4,000	35,10	140,40
28	M	MAT	87096415	Skratovacie potrubie G-KS pre kotol bez zásobníka TUV	ks	2,000	55,36	110,72

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	M	MAT	87096425	Kaskádová spalínová sada DN125	ks	1,000	249,80	249,80
30	M	MAT	87096425.1	Základná kaskádová spalínová sada DN125 pre odťah spalin z dvoch kotlov Logamax plus GB 162-35	ks	1,000	320,43	320,43
	D		D4	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				3 633,76
31	K	PK	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09300t	m	1,900	3,52	6,69
32	K	PK	732320814	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l	ks	3,000	14,96	44,88
33	K	PK	732324814	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 200 do 500 l	ks	3,000	5,90	17,70
34	K	PK	732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových (do potrubia) DN 50	ks	2,000	5,00	10,00
35	K	PK	732reflex02	Montáž nádoby expanznej tlakovej s membránou reflex NG 80/3	ks	1,000	25,10	25,10
36	K	PK	111111111	Montáž rýchlomontážneho systému Buderus	ks	1,000	210,13	210,13
37	M	MAT	286054100204	Prechodka ES 0, pripojenie rozdeľovača HKV s WHY	ks	1,000	17,05	17,05
38	M	MAT	5024880	Buderus, kombinovaný rozdeľovač, zberač HKV 2/32/32	ks	1,000	200,45	200,45
39	M	MAT	541044232186	Buderus, hydraulická výhybka WHY 120/80	ks	1,000	210,78	210,78
40	M	MAT	541044232472	BUDERUS - držiak rýchlomontážnych skupín WMS 2	ks	1,000	55,10	55,10
41	M	MAT	630159780.2	Súprava pre prepojenie hydraulického vyrovnávača WHY a rozdeľovača HKV 2/32/32	ks	1,000	70,45	70,45
42	M	MAT	630159780.3	MK guňový kohút DN25, so zaistením pre údržbu a demontáž expanznej nádoby	ks	1,000	61,66	61,66
43	M	MAT	7096708.1	Rýchlomontážna skupina so zmiešavačom, Buderus HSM 32 E plus	ks	2,000	560,25	1 120,50
44	M	MAT	732reflex04	Automatické doplnňovacie zariadenie reflex fillcontrol, č.6811500	KUS	1,000	1 210,17	1 210,17
45	M	MAT	87096415.1	Odkafovač Flamco Clean DN40	ks	1,000	219,41	219,41
46	M	MAT	732enbra02	AS HKV 32, pripojovacia sada pre hydraulickú výhybku WHY 120/80	ks	1,000	23,02	23,02
47	M	MAT	732reflex01	Nádoba expanzná tlaková s membránou reflex NG 80/3, objemu 80 l	ks	1,000	130,67	130,67
	D		D5	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				3 980,01
48	K	PK	733111102	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 10	m	8,000	7,72	61,76
49	K	PK	733111103	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	41,000	8,53	349,73
50	K	PK	733111104	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	87,000	9,02	784,74
51	K	PK	733111105	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	102,000	10,94	1 115,88
52	K	PK	733111106	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	74,000	13,75	1 017,50
53	K	PK	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 40	m	6,000	15,68	94,08
54	K	PK	733113112	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 10	ks	4,000	3,70	14,80
55	K	PK	733113113	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	13,000	3,65	47,45
56	K	PK	733113114	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	ks	5,000	5,02	25,10
57	K	PK	733113115	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	4,000	5,85	23,40
58	K	PK	733113116	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	ks	2,000	9,47	18,94
59	K	PK	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	542,000	0,40	216,80
60	K	PK	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15 0,00100	m	14,000	0,50	7,00
61	K	PK	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32 0,00320	m	133,000	0,61	81,13

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	K	PK	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50 0,00532	m	34,000	1,29	43,86
63	K	PK	733120826	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89 0,00841	m	25,000	2,04	51,00
64	K	PK	733120832	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 89 do D 133 0,01384	m	11,000	2,44	26,84
	D		D6	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				2 427,29
65	K	PK	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	KUS	88,000	0,71	62,48
66	K	PK	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/8	ks	32,000	2,55	81,60
67	K	PK	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	KUS	59,000	1,94	114,46
68	K	PK	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	ks	1,000	3,40	3,40
69	K	PK	734209117	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	5,05	10,10
70	K	PK	734291113	Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	2,000	5,17	10,34
71	K	PK	734494213	Ostatné meracie armatúry návarky s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	4,000	5,30	21,20
72	K	PK	734100811	Demontáž armatúr prírubových s dvomi prírubami do DN 50 0,01400	ks	6,000	5,02	30,12
73	K	PK	734100812	Demontáž armatúr prírubových s dvomi prírubami nad 50 do DN 100 0,03900	ks	3,000	7,61	22,83
74	K	PK	734200821	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi do G 1/2 0,00045	ks	78,000	2,12	165,36
75	K	PK	734200822	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1 0,00110	ks	10,000	2,98	29,80
76	M	MAT	261063	Redukovaná vsuvka DN15/DN10	ks	32,000	0,65	20,80
77	M	MAT	286054100058	Spiačočkový ventil radiátorový HERZ RL-5, DN15, priamy	ks	28,000	11,03	308,84
78	M	MAT	286054100095	Radiátorový ventil HERZ TS-90, DN10, priamy	ks	16,000	14,36	229,76
79	M	MAT	286054100379	Spiačočkový ventil radiátorový HERZ RL-5, DN10, priamy	ks	16,000	10,95	175,20
80	M	MAT	286054100575	HERZ Ručný ovládač HERZ-Design	ks	10,000	4,05	40,50
81	M	MAT	286054100598	HERZ Termostatická hlavica s M 28 x 1,5, obj.č.1 9230 06	ks	34,000	18,17	617,78
82	M	MAT	286054100664	Radiátorový ventil HERZ TS-90, DN15, priamy	ks	28,000	14,98	419,44
83	M	MAT	484101655002	Autom.odvzduš.ventil HERZ 1/2"	ks	2,000	6,50	13,00
84	M	MAT	484101711003	Gulový kohút voda - HERZ 1/2"	ks	3,000	6,41	19,23
85	M	MAT	484101711003.1	Gulový kohút voda - HERZ 6/4"	ks	1,000	31,05	31,05
	D		D7	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				10 255,29
86	K	PK	735158110	Tlakové skúšky telies vodou panelových jednoradových	KUS	9,000	2,95	26,55
87	K	PK	735158120	Tlakové skúšky telies vodou panelových dvojradových a trojradových	KUS	35,000	5,50	192,50
88	K	PK	735159514	Montáž vykurovacích telies panelových jednoradových s odvzdušením do 2040 mm	ks	9,000	15,45	139,05
89	K	PK	735159523	Montáž vykurovacích telies panelových dvojradových a trojradových s odvzdušením do 1200 mm	ks	10,000	17,93	179,30
90	K	PK	735159524	Montáž vykurovacích telies panelových dvojradových a trojradových s odvzdušením nad 1200 do 2040mm	ks	25,000	19,02	475,50
91	K	PK	735121810	Demontáž vykurovacích telies ocelových článkových 0,01057	m2	214,920	1,00	214,92
92	K	PK	735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojradových stavebnej dĺžky do 1500 mm 0,02493	ks	6,000	3,08	18,48
93	K	PK	735151822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojradových stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm 0,04675	ks	2,000	4,15	8,30
94	K	PK	735151832	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,07000t	ks	6,000	4,98	29,88

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	K	PK	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	214,920	0,65	139,70
96	K	PK	735000912	Vyregulovanie ventilov s termostatickým ovládaním	ks	44,000	4,00	176,00
97	K	PK	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	442,782	0,40	177,11
98	M	MAT	54109311350	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 10 6/08	ks	2,000	52,80	105,60
99	M	MAT	54109311350.1	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 11 K 6/06	ks	1,000	66,90	66,90
100	M	MAT	54109311350.2	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 11 K 6/14	ks	2,000	117,20	234,40
101	M	MAT	54109311350.3	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 21 K 6/06	ks	6,000	89,10	534,60
102	M	MAT	54109311352	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 11 K 6/12	ks	4,000	106,30	425,20
103	M	MAT	54109311352.1	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 21 K 6/08	ks	2,000	103,25	206,50
104	M	MAT	54109311352.2	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 21 K 6/10	ks	1,000	120,60	120,60
105	M	MAT	54109311352.3	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 21 K 6/18	ks	1,000	195,40	195,40
106	M	MAT	54109311358	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 21 K 6/14	ks	8,000	160,60	1 284,80
107	M	MAT	54109311358.1	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 21 K 6/16	ks	1,000	180,05	180,05
108	M	MAT	54109311358.2	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 22 K 6/10	ks	1,000	144,60	144,60
109	M	MAT	54109311358.3	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 22 K 6/16	ks	3,000	208,30	624,90
110	M	MAT	54109311358.4	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 33 K 6/18	ks	6,000	348,30	2 089,80
111	M	MAT	54109311359	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 22 K 6/14	ks	2,000	186,70	373,40
112	M	MAT	54109311359.1	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 33 K 9/14	ks	4,000	413,90	1 655,60
113	M	MAT	54109311380	Odvzdušňovacia zátka k telesám	ks	25,000	1,00	25,00
114	M	MAT	54109311381	Záslepka k telesám	ks	63,000	0,55	34,65
115	M	MAT	54109311382	Upevňovacia konzola k telesám	ks	44,000	4,00	176,00
	D		D8	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				241,50
116	K	PK	767995102	Kovové konštrukcie - montáž ostatných atypických doplnkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg	KG	35,000	2,90	101,50
117	K	PK	767pc0	Kovové konštrukcie do 10 kg - dodávka	kg	35,000	4,00	140,00
	D		D9	NÁTERY				484,69
118	K	PK	783225100	Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné s 1x emailovaním	M2	7,000	6,02	42,14
119	K	PK	783424140	Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné so základným náterom	m	265,000	1,30	344,50
120	K	PK	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	53,000	1,85	98,05
	D		D10	Montážne práce				786,32
121	K	PK	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	M	536,000	1,45	777,20
122	K	PK	230120042	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	M	6,000	1,52	9,12
				<u>Celkom</u>				<u>32 598,45</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň	JKSO	
Názov objektu	KSB rampa pre imobilných	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1		8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2		9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3		10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5				17	Ostatné 0,00
6				18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 923,74	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 923,74</p> <p>24 20 % 0,00 DPH 0,00</p> <p>25 20 % 923,74 DPH 184,75</p> <p>26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 108,49</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>28 Kízavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnenie + - 0,00</p>
--	---



GMT projekt, spol. s r.o.
 Nám. SNP 1
 085 01 BARDEJOV
 IČO: 36 484 971 [2]

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň
Objekt: KSB rampa pre imobilných
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	923,74
767	Konštrukcie doplnkové kovové	923,74
	<u>Celkom</u>	<u>923,74</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň

Objekt: KSB rampa pre imobilných

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				923,74
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				923,74
1	M	MAT	553000PC1	rampa pre imobilných - ram z L 80 výplň priemyselný rošt hr.30 mm vr.kotv., spoj.prvkov a povrch upravy D+M	ks	1,000	915,50	915,50
2	K		998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,155	0,90	8,24
				<u>Celkom</u>				<u>923,74</u>

stavba Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň
objekt: KSB - ELI

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
rozpočet /výkaz výmer							
1. Demontáž žiarovkového svietidla	ks	20	0,00	0,00	15,00	300,00	300,00
2. Demontáž žiarivkového svietidla 2x trubica	ks	4	0,00	0,00	15,00	60,00	60,00
3. Demontáž 2x žiarovkového svietidla	ks	8	0,00	0,00	15,00	120,00	120,00
4. Demontáž 5x žiarovkového svietidla	ks	2	0,00	0,00	15,00	30,00	30,00
5. Demontáž 10x žiarovkového svietidla	ks	1	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
6. Svietidlo LED panel min.1000lm	ks	20	89,30	1 786,00	7,85	157,00	1 943,00
7. Svietidlo lineárne led panel (0,6x0,6) min.3800lm	ks	9	149,50	1 345,50	9,10	81,90	1 427,40
8. Svietidlo lineárne led panel (1,2x0,3) min. 3800lm	ks	6	170,96	1 025,76	9,95	59,70	1 085,46
9. Kábel silový CYKY-J 5x4mm ²	m	30	2,25	67,50	0,55	16,50	84,00
10. Úprava rozvádzača HR	ks	1	915,20	915,20	65,00	65,00	980,20
Ostatné							
11. Revízia zariadenia	hod	50	0,00	0,00	15,00	750,00	750,00
12. Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	90	0,00	0,00	15,00	1 350,00	1 350,00
spolu bez DPH				5 139,96		3 005,10	8 145,06
DPH 20%							1 629,01
spolu s DPH							9 774,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň	JKSO	
Názov objektu	KSB bleskozvod	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1		8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2		9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3		10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5				17	Ostatné 0,00
6				18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 775,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 3 775,00 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 3 775,00 DPH 755,00 26 Cena s DPH (r. 23-25) 4 530,00 E Prípochy a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---



GMT projekt, spol. s r.o.
 Nám. SNP 1
 085 01 BARDEJOV
 IČO: 36 484 971 [2]

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň

Objekt: KSB bleskozvod

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	3 775,00
21-M	Elektromontáže	3 775,00
	<u>Celkom</u>	<u>3 775,00</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň

Objekt: KSB bleskozvod

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		M	Práce a dodávky M				3 775,00
	D		21-M	Elektromontáže				3 775,00
1	K	921	2100100PC	Bleskozvod -demonťáž a spätná montáž	hod	250,000	15,10	3 775,00
				<u>Celkom</u>				<u>3 775,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň	JKSO	
Názov objektu	KSB VZT	EČO	
Názov častí		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1		8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2		9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3		10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5				17	Ostatné 0,00
6				18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 22 046,66	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Pečiatka		D Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22 22 046,66
Objednávateľ Dátum a podpis Pečiatka		24	20 % 22 046,66 DPH 4 409,33
		25	20 % 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ Dátum a podpis Pečiatka		26 Cena s DPH (r. 23-25) 26 455,99	
		E Prípochy a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň

Objekt: KSB VZT

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	22 046,66
VZT-zar.1	Zariadenie č.1- vetranie sály	16 340,86
VZT-zar.2	Zariadenie č.2- vetranie sociálnych zariadení	931,20
VZT-potrubie	Potrubie pre všetky zariadenia	4 562,60
VZT-skúšky	Skúšky	212,00
	<u>Celkom</u>	<u>22 046,66</u>


ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň

Objekt: KSB VZT

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				22 046,66
	D		VZT-zar.1	Zariadenie č.1- vetranie sály				16 340,86
1	K	PK	1.1	VZT rekuperačná jednotka AIRcomponents TOP2-R-EO	ks	1,000	15 250,00	15 250,00
2	K	PK	1.2	Štvorhranné protidažďové výustky NOVA-E-1000x315	ks	2,000	98,10	196,20
3	K	PK	1.3	Odvodné výustky NOVA-E-500x200	ks	4,000	48,50	194,00
4	K	PK	1.4	Prívodné výustky NOVA-E-500x200	ks	4,000	48,50	194,00
5	K	PK	1.5	Tímič hluku LDR 60-35	ks	2,000	253,33	506,66
	D		VZT-zar.2	Zariadenie č.2- vetranie sociálnych zariadení				931,20
6	K	PK	2.1	Malý radiálny ventilátor CF100T	ks	1,000	89,02	89,02
7	K	PK	2.2	Zalúziová klapka PER 100W	ks	1,000	18,35	18,35
8	K	PK	2.3	Radiálny ventilátor do kruhového potrubia RK 125L	ks	1,000	180,30	180,30
9	K	PK	2.4	Spätná klapka RSK 125	ks	1,000	14,50	14,50
10	K	PK	2.5	Protidažďová žalúzia TWG 160	ks	1,000	43,10	43,10
11	K	PK	2.6	Odvodné výustky KO125 /kovové biele prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR 125	ks	4,000	18,12	72,48
12	K	PK	2.7	Prechod na kruhové potrubie TWG-PRO 160/125	ks	1,000	50,25	50,25
13	K	PK	2.8	Dverová mriežka PT 489 M	ks	24,000	19,30	463,20
	D		VZT-potrubie	Potrubie pre všetky zariadenia				4 562,60
14	K	PK	P.1	Kruhové SPIRO potrubie 125mm vr. tvaroviek	m	10,000	12,66	126,60
15	K	PK	P.2	Štvorhranné potrubie do obvodu 1430mm vr. tvaroviek	m	50,000	35,20	1 760,00
16	K	PK	P.3	Štvorhranné potrubie do obvodu 1430mm vr. tvaroviek IZOLOVANÉ	m	5,000	47,10	235,50
17	K	PK	P.4	Dodávka a montáž závesného systému pre kruhové a štvorhranné potrubie	kg	27,500	5,00	137,50
18	K	PK	P	Dodávka a montáž obloženia závesného systému pre kruhové a štvorhranné potrubie SDK	m2	98,000	23,50	2 303,00
	D		VZT-skúšky	Skúšky				212,00
19	K	PK	S.1	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	hod	4,000	15,50	62,00
20	K	PK	S.2	Odvzvdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	4,000	15,00	60,00
21	K	PK	S.3	Montážny a doplnkový materiál	kg	30,000	3,00	90,00
				Celkom				22 046,66



POISTNÁ ZMLUVA

Poistenie zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
 IČO: 31322051 DIČ: 2020800353
 IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
 (ďalej len „poisťovateľ“)

a

GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, Bardejov 085 01
 IČO: 36484971
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 14056/P
 (ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.

Poisťná doba: od 23.05.2016 na dobu neurčitú

Poisťné obdobia: od 23.05. do 22.05. nasledujúceho kalendárneho roka

Časť I.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre toto poistenie platia:

Všeobecné poisťné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/1114 (ďalej len „VPPZ“), ktoré sú priložené k tejto poisťnej zmluve a tvoria jej súčasť.

Súčasťou poisťnej zmluvy je aj:

Príloha č. 1 Výpis z Obchodného registra

Územná platnosť poistenia	Územie Slovenskej republiky
Poisťná suma	200.000,00 EUR za jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného poisťného obdobia
Spoluúčasť	50,00 EUR
Ročné poisťné (zodpovednosť)	774,55 EUR

Dojednané pripoistenia:	Sublimiť*	Spoluúčasť
Nároky na úhradu nákladov vynaložených zdravotnou poisťovňou a Sociálnou poisťovňou z titulu pracovných úrazov alebo chorôb z povolania	50 000,00 €	10%, min. 100,00 EUR
Zodpovednosť za škodu spôsobenú búracími a/alebo demolačnými prácami	100 000,00 €	10%, min. 100,00 EUR
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach	100 000,00 €	10%, min. 100,00 EUR

*sublimiť sa vzťahuje k poisťnej sume dohodnutej v časti I. tejto poisťnej zmluvy.

Osobitné dojednania k jednotlivým pripoisteniam sú uvedené v časti III. tejto poisťnej zmluvy.

**Časť II.
Spoločné ustanovenia**

Ročné poistné (zodpovednosť)	774,55 EUR
Ročné poistné (pripoistenia)	606,33 EUR
Ročné poistné celkom	1.380,88 EUR

Druh poistného	bežné
Frekvencia platenia poistného	ročne
Poistné v poistnom období	1.380,88 EUR
Dátum splatnosti poistného	23.05. príslušného kalendárneho roka
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	poštová poukážka
Účet pre úhradu poistného	IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	11312631

**Časť III.
Osobitné dojednania**

Regresy SP a ZP

Odchýľne od ustanovenia čl. 17 ods. 3 písm. c) VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vynaložených zdravotnou poisťovňou ako i na úhradu dávok z nemocenského poistenia uhradených Sociálnou poisťovňou, ktoré boli vynaložené v súvislosti s poškodením zdravia alebo úmrtia zamestnanca poisteného v dôsledku jeho pracovného úrazu alebo choroby z povolania, pokiaľ príčinou tejto udalosti bolo nedbanlivostné protiprávne konanie poisteného.

Búracie a demolačné práce

Odchýľne ustanovenia od čl. 17. ods. 3 písm. d) VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú vykonávaním búracích a demolačných prác bez použitia výbušnín.

Nadzemné a podzemné vedenia

Odchýľne od ustanovenia čl. 17 ods. 3 písm. e) sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach, ktoré poistený poškodil pri výkone svojej činnosti alebo v priamej súvislosti s ňou.

Poistený je povinný zadovážiť si pred začatím prác súhlas na vykonávanie činnosti v blízkosti nadzemného alebo podzemného vedenia ako i plán inžinierskych sietí v mieste stavby, z ktorého je zrejmé uloženie podzemných vedení (káble, kanály, vodovodné a plynové potrubia a akékoľvek iné vedenia). Ak poistený nesplní túto povinnosť poisťovateľ v prípade poškodenia takého vedenia nie je povinný plniť.


Okrem výluk uvedených v čl. 17 VPPZ a v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 3 VPPZ sa poistenie naďalej nevzťahuje na

- a) zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na optických kábloch,
- b) následnú majetkovú škodu vrátane ušlého zisku.

Časť V.
Záverečné ustanovenia

1. **Informácia o práve štátu, ktoré platí pre poistnú zmluvu:**
Všetky spory vyplývajúce z poisťnej zmluvy rozhoduje príslušný súd v Slovenskej republike podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Osobitne sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať podľa § 800 ods.2 Občianskeho zákonníka ktorákoľvek zmluvná strana (poistený i poisťovateľ) do dvoch mesiacov po uzavretí poisťnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol(i) pred uzavretím poisťnej zmluvy odovzdaný(é) formulár(e) o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárajúcej poisťnej zmluvy podľa §70 ods. 4 zákona o poisťovníctve.
4. Táto poisťná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Bardejove, 05.05.2016




pečiatka a podpis poisteného
GMT projekt, spol. s r.o.
Ing.arch. Slavomír Gmitter

GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO 33 484 971 1

V Banskej Bystrici, 05.05.2016

Union U129
Poisťovňa
Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava


pečiatka a podpis poisťovateľa
Lucia Merešová
Úsek externého predaja

Číslo obch. zmluvy: 11-MAK-
22325

Meno získateľa: INSIA SK,
s.r.o.

Číslo získateľa/panel: PANEL1

DODATOK

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, Bardejov 085 01
IČO: 36484971
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 14056/P
(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, tento **dodatok č. 3** k poisťnej zmluve 11-312631.

Účinnosť dodatku: od **02.11.2017, od 13:00hod.**

Predmetom dodatku je:

1. Navýšenie poisťnej sumy a aktualizácia sublimitov

1. Navýšenie poisťnej sumy a aktualizácia sublimitov


Od účinnosti tohto dodatku sa navyšuje poisťná suma z pôvodnej poisťnej sumy 775.000,00EUR na novú poisťnú sumu 1.250.000,00EUR. Sublimity za dojednané pripoistenia sa aktualizujú nasledovne:

Dojednané pripoistenia:	Sublimit*	Spoluúčasť
Nároky na úhradu nákladov vynaložených zdravotnou poisťovňou a Sociálnou poisťovňou z titulu pracovných úrazov alebo chorôb z povolania	50 000,00 €	10%, min. 100,00 EUR
Zodpovednosť za škodu spôsobenú búracími a/alebo demolačnými prácami	350 000,00 €	10%, min. 100,00 EUR
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach	350 000,00 €	10%, min. 100,00 EUR
Optické káble	5 000,00 €	10%, min. 100,00 EUR

Aktuálne poisťné obdobie	
Ročné poisťné za dodatok:	1 098,93 €
Výška doplatku do konca poisťného obdobia:	608,17 €
Dátum splatnosti doplatku:	02.11.2017
Nasledujúce poisťné obdobia	
Frekvencia platenia poisťného:	ročne
Ročné poisťné za PZ + D1 - D3:	4 419,32 €
Dátum splatnosti poisťného:	23.05. príslušného kalendárneho roka
Účet pre úhradu poisťného:	IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol:	11312631

Ostatné náležitosti poisťnej zmluvy 11-312631 ostávajú nezmenené.

V Bardejove, 02.11.2017, 12.30hod.

GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 484 971 

pečiatka a podpis poisteného
GMT projekt, spol. s r.o.
ing.arch. Slavomír Gmitter

V Banskej Bystrici, 02.11.2017, 12.30hod.

Union U129
Poišťovňa
Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

pečiatka a podpis poisťovateľa
Lucia Měrešová
Úsek externého predaja

Číslo obch. zmluvy: 11-MAK-
22325

Meno ziskateľa: INŠIA SK,
s.r.o.

Číslo ziskateľa/panel: PANEL1